
Poz. Sztuk Profil Gatunek Dług. Ciężar Waga cał. P. mal. Uwagi - opis

mm kg kg m˛

1001 8 BL30*600 S355J2G3 800 113 904,3 8,1

Suma  BL30  S355J2G3 6400 904,3 8,1

1008 4 BL25*280 S355J2G3 360 19,8 79,1 0,9

1006 12 BL25*300 S355J2G3 865 50,9 611,1 6,7

1005 4 BL25*300 S355J2G3 880 51,8 207,2 2,3

Suma  BL25  S355J2G3 15340 897,5 9,9

1022 8 BL20*145 S355J2G3 419 9,5 76,3 1,1

1021 24 BL20*145 S355J2G3 419 9,5 228,9 3,3

1020 16 BL20*145 S355J2G3 419 9,5 152,6 2,2

1003 8 BL20*300 S355J2G3 6640 312,7 2502 34

1004 4 BL20*300 S355J2G3 6640 312,7 1251 17

1002 4 BL20*300 S355J2G3 7505 353,5 1413,9 19,2

Suma  BL20  S355J2G3 129812 5624,7 76,8

1026 8 BL15*120 S355J2G3 799 11,3 90,3 1,7

1025 32 BL15*135 S355J2G3 250 4 127,2 2,4

1024 48 BL15*140 S355J2G3 419 6,9 331,5 6,2

1013 4 BL15*200 S355J2G3 801 18,9 75,4 1,4

1011 32 BL15*250 S355J2G3 394 11,6 371,1 6,7

Suma  BL15  S355J2G3 50315 995,6 18,4

1028 16 BL12*113 S355J2G3 *223 2 31,4 0,7

1027 8 BL12*120 S355J2G3 *224 2 16 0,4

1019 16 BL12*149 S355J2G3 330 4,6 74,1 1,7

1018 8 BL12*150 S355J2G3 *230 2,5 19,8 0,5

1015 8 BL12*165 S355J2G3 215 3,3 26,7 0,6

1014 8 BL12*177 S355J2G3 400 6,7 53,4 1,2

1012 16 BL12*225 S355J2G3 400 8,5 135,6 3

1010 4 BL12*250 S355J2G3 6660 156,8 627,4 14

1009 4 BL12*250 S355J2G3 7495 176,5 706 15,7

1007 16 BL12*280 S355J2G3 390 10,3 164,6 3,6

Suma  BL12  S355J2G3 86652 1855,1 41,4

1032 8 BL10*80 S355J2G3 316 2 15,9 0,5

1031 16 BL10*90 S355J2G3 419 3 47,4 1,3

1023 8 BL10*142 S355J2G3 200 2,2 17,8 0,5

1017 4 BL10*150 S355J2G3 735 8,7 34,6 0,9

1016 4 BL10*150 S355J2G3 750 8,8 35,3 1

103 4 BL10*420 S355J2G3 7505 247,4 989,8 25,8 SŁUP BLACH.

102 4 BL10*420 S355J2G3 7505 247,4 989,8 25,8 SŁUP BLACH.

Lista ilościowa data:18.10.2019 Lista materiałowa

Projekt dek_steszew Etap budowy 100
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Poz. Sztuk Profil Gatunek Dług. Ciężar Waga cał. P. mal. Uwagi - opis

mm kg kg m˛

Suma  BL10  S355J2G3 76812 2130,5 55,8

1030 4 BL8*100 S355J2G3 735 4,6 18,5 0,6

1029 4 BL8*100 S355J2G3 *767 4,8 19,2 0,7

Suma  BL8  S355J2G3 6008 37,7 1,3

101 4 BL6*800 S355J2G3 7487 282,1 1128,5 48,3 SŁUP BLACH.

Suma  BL6  S355J2G3 29949 1128,5 48,3

Lista ilościowa data:18.10.2019 Lista materiałowa
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Objekt - Zmiany
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Poz. Sztuk Profil Gatunek Dług. Ciężar Waga cał. P. mal. Uwagi - opis

mm kg kg m˛

2014 3 L100*6 S355J2G3 180 1,7 5 0,2

2013 1 L100*6 S355J2G3 295 2,7 2,7 0,1

2012 1 L100*6 S355J2G3 375 3,5 3,5 0,1

2011 1 L100*6 S355J2G3 725 6,7 6,7 0,3

2010 2 L100*6 S355J2G3 736 6,8 13,7 0,6

2009 1 L100*6 S355J2G3 1410 13,1 13,1 0,6

2008 1 L100*6 S355J2G3 4110 38,2 38,2 1,6

2007 2 L100*6 S355J2G3 6400 59,5 119 5

Suma  L100*6  S355J2G3 21727 202,1 8,5

202 1 IPE450 S355J2G3 7510 582,8 582,8 12,1 słup

201 1 IPE450 S355J2G3 7510 582,8 582,8 12,1 słup

203 1 IPE450 S355J2G3 7510 582,8 582,8 12,1 słup

204 1 IPE450 S355J2G3 7510 582,8 582,8 12,1 słup

Suma  IPE450  S355J2G3 30040 2331,1 48,2

205 1 IPE360 S355J2G3 7499 428,2 428,2 10,1 słup

206 1 IPE360 S355J2G3 7499 428,2 428,2 10,1 słup

Suma  IPE360  S355J2G3 14998 856,4 20,3

221 1 IPE270 S355J2G3 988 35,7 35,7 1

2001 2 IPE270 S355J2G3 988 35,7 71,4 2,1

220 1 IPE270 S355J2G3 988 35,7 35,7 1

217 2 IPE270 S355J2G3 7347 265,2 530,5 15,3 słup

218 1 IPE270 S355J2G3 7347 265,2 265,2 7,6 słup

219 1 IPE270 S355J2G3 7347 265,2 265,2 7,6 słup

215 1 IPE270 S355J2G3 7376 266,3 266,3 7,7 słup

216 1 IPE270 S355J2G3 7376 266,3 266,3 7,7 słup

214 2 IPE270 S355J2G3 7378 266,3 532,7 15,4 słup

213 1 IPE270 S355J2G3 7400 267,1 267,1 7,7 słup

211 2 IPE270 S355J2G3 7400 267,1 534,3 15,4 słup

212 1 IPE270 S355J2G3 7400 267,1 267,1 7,7 słup

209 1 IPE270 S355J2G3 8735 315,3 315,3 9,1

208 1 IPE270 S355J2G3 8735 315,3 315,3 9,1

210 1 IPE270 S355J2G3 8735 315,3 315,3 9,1

207 1 IPE270 S355J2G3 8735 315,3 315,3 9,1

Suma  IPE270  S355J2G3 127390 4598,8 132,6

2006 1 IPE240 S355J2G3 335 10,3 10,3 0,3

2005 1 IPE240 S355J2G3 415 12,7 12,7 0,4

226 1 IPE240 S355J2G3 988 30,3 30,3 0,9

Uwaga do etapu budowy 200: elementy 2002, 2003, 2005, 2006 to dwuteowniki przecięte 

na pół wzdłuż osi, więc należy zamówić o połowę mniej kształtowników niż suma długości 

wymienionych (suma podanego tonażu zawyżona o 95,7 kg).

Lista ilościowa data:18.10.2019 Lista materiałowa
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Poz. Sztuk Profil Gatunek Dług. Ciężar Waga cał. P. mal. Uwagi - opis

mm kg kg m˛

227 1 IPE240 S355J2G3 988 30,3 30,3 0,9

2004 2 IPE240 S355J2G3 1003 30,8 61,6 1,8

2003 1 IPE240 S355J2G3 1380 42,4 42,4 1,3

2002 1 IPE240 S355J2G3 4110 126,2 126,2 3,8

224 1 IPE240 S355J2G3 8710 267,4 267,4 8

225 1 IPE240 S355J2G3 8710 267,4 267,4 8

222 1 IPE240 S355J2G3 8855 271,8 271,8 8,2

223 1 IPE240 S355J2G3 8855 271,8 271,8 8,2

Suma  IPE240  S355J2G3 45350 1392,3 41,8

2047 20 FL150*15 S355J2G3 270 4,8 95,4 1,8

Suma  FL150*15  S355J2G3 5400 95,4 1,8

2044 3 FL150*10 S355J2G3 815 9,6 28,8 0,8

2040 1 FL150*10 S355J2G3 1012 11,9 11,9 0,3

Suma  FL150*10  S355J2G3 3457 40,7 1,1

2053 8 FL140*15 S355J2G3 250 4,1 33 0,6

2052 8 FL140*15 S355J2G3 280 4,6 36,9 0,7

Suma  FL140*15  S355J2G3 4240 69,9 1,3

2070 2 FL120*10 S355J2G3 153 1,4 2,9 0,1

2069 2 FL120*10 S355J2G3 155 1,5 2,9 0,1

Suma  FL120*10  S355J2G3 616 5,8 0,2

2038 12 BL25*160 S355J2G3 300 9,4 113 1,3

2023 2 BL25*200 S355J2G3 400 15,7 31,4 0,4

2015 4 BL25*380 S355J2G3 700 52,2 208,8 2,3

Suma  BL25  S355J2G3 7200 353,2 4

2087 4 BL20*90 S355J2G3 420 5,9 23,7 0,4

2048 4 BL20*145 S355J2G3 420 9,6 38,2 0,6

2026 4 BL20*190 S355J2G3 490 14,6 58,5 0,8

Suma  BL20  S355J2G3 5320 120,5 1,7

2086 2 BL15*90 S355J2G3 420 4,5 8,9 0,2

2085 14 BL15*90 S355J2G3 420 4,5 62,3 1,2

2039 2 BL15*160 S355J2G3 260 4,9 9,8 0,2

2033 2 BL15*170 S355J2G3 260 5,2 10,4 0,2

2032 4 BL15*170 S355J2G3 290 5,8 23,2 0,4

2029 4 BL15*180 S355J2G3 270 5,7 22,9 0,4

Suma  BL15  S355J2G3 10000 137,5 2,6

2097 2 BL12*80 S355J2G3 125 0,9 1,9 0

2096 3 BL12*80 S355J2G3 140 1,1 3,2 0,1

Lista ilościowa data:18.10.2019 Lista materiałowa
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Poz. Sztuk Profil Gatunek Dług. Ciężar Waga cał. P. mal. Uwagi - opis

mm kg kg m˛

2095 2 BL12*80 S355J2G3 215 1,6 3,2 0,1

2094 2 BL12*80 S355J2G3 220 1,7 3,3 0,1

2093 3 BL12*80 S355J2G3 250 1,9 5,7 0,1

2090 16 BL12*83 S355J2G3 200 1,6 25 0,6

2088 3 BL12*90 S355J2G3 335 2,8 8,5 0,2

2079 2 BL12*105 S355J2G3 210 2,1 4,2 0,1

2075 1 BL12*110 S355J2G3 1012 10,5 10,5 0,2

2071 1 BL12*120 S355J2G3 140 1,6 1,6 0

2062 4 BL12*125 S355J2G3 *266 2,4 9,7 0,2

2057 1 BL12*131 S355J2G3 344 4,2 4,2 0,1

2056 4 BL12*140 S355J2G3 *240 2 8 0,2

2055 4 BL12*140 S355J2G3 185 2,4 9,8 0,2

2054 2 BL12*140 S355J2G3 *231 2,5 5 0,1

2051 2 BL12*141 S355J2G3 *245 2,6 5,2 0,1

2037 2 BL12*162 S355J2G3 249 3,8 7,6 0,2

2036 2 BL12*164 S355J2G3 215 3,3 6,6 0,2

2034 4 BL12*169 S355J2G3 335 5,3 21,3 0,5

2031 8 BL12*173 S355J2G3 *241 3 24,2 0,6

2030 2 BL12*180 S355J2G3 220 3,7 7,5 0,2

2028 2 BL12*181 S355J2G3 344 5,9 11,7 0,3

2027 2 BL12*186 S355J2G3 355 6,2 12,4 0,3

2025 4 BL12*200 S355J2G3 339 6,4 25,5 0,6

2024 4 BL12*200 S355J2G3 349 6,6 26,3 0,6

2022 4 BL12*200 S355J2G3 700 13,2 52,8 1,2

2021 2 BL12*202 S355J2G3 249 4,7 9,5 0,2

2020 8 BL12*205 S355J2G3 370 7,1 57,2 1,3

2019 4 BL12*205 S355J2G3 575 11,1 44,4 1

2018 4 BL12*210 S355J2G3 *449 5,2 20,9 0,5

2016 4 BL12*235 S355J2G3 400 8,9 35,4 0,8

2017 4 BL12*235 S355J2G3 400 8,9 35,4 0,8

Suma  BL12  S355J2G3 34466 507,7 11,6

2092 16 BL10*80 S355J2G3 334 2,1 33,6 1

2091 27 BL10*80 S355J2G3 420 2,6 71,2 2,1

2073 4 BL10*113 S355J2G3 135 1,2 4,8 0,1

2068 1 BL10*120 S355J2G3 420 4 4 0,1

2049 2 BL10*144 S355J2G3 249 2,8 5,6 0,2

2046 1 BL10*150 S355J2G3 735 8,7 8,7 0,2

Lista ilościowa data:18.10.2019 Lista materiałowa

Projekt dek_steszew Etap budowy 200
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Objekt - Zmiany
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Opis Konstr. ścian szczyt. Czyszczenie
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Poz. Sztuk Profil Gatunek Dług. Ciężar Waga cał. P. mal. Uwagi - opis

mm kg kg m˛

2045 2 BL10*150 S355J2G3 746 8,8 17,6 0,5

2043 1 BL10*150 S355J2G3 842 9,9 9,9 0,3

2042 2 BL10*150 S355J2G3 843 9,9 19,9 0,5

2041 2 BL10*150 S355J2G3 872 10,3 20,5 0,6

Suma  BL10  S355J2G3 24641 195,7 5,5

2100 4 BL8*64 S355J2G3 *150 0,6 2,4 0,1

2099 8 BL8*64 S355J2G3 150 0,6 4,8 0,2

2098 4 BL8*64 S355J2G3 267 1,1 4,3 0,2

2089 2 BL8*84 S355J2G3 280 1,5 3 0,1

2082 1 BL8*100 S355J2G3 735 4,6 4,6 0,2

2081 2 BL8*100 S355J2G3 746 4,7 9,4 0,3

2080 2 BL8*105 S355J2G3 135 0,9 1,8 0,1

2077 2 BL8*106 S355J2G3 130 0,9 1,7 0,1

2078 2 BL8*106 S355J2G3 130 0,9 1,7 0,1

2076 2 BL8*106 S355J2G3 200 1,3 2,7 0,1

2074 2 BL8*113 S355J2G3 130 0,9 1,8 0,1

2072 2 BL8*114 S355J2G3 330 2,4 4,7 0,2

2066 2 BL8*121 S355J2G3 815 6,2 12,4 0,4

2067 1 BL8*121 S355J2G3 815 6,2 6,2 0,2

2065 1 BL8*121 S355J2G3 839 6,4 6,4 0,2

2064 2 BL8*121 S355J2G3 841 6,4 12,8 0,4

2063 2 BL8*121 S355J2G3 869 6,6 13,2 0,4

2060 2 BL8*130 S355J2G3 135 1,1 2,2 0,1

2061 4 BL8*130 S355J2G3 135 1,1 4,4 0,1

2059 1 BL8*130 S355J2G3 220 1,8 1,8 0,1

2058 2 BL8*130 S355J2G3 249 2 4,1 0,1

Suma  BL8  S355J2G3 15997 106,4 3,6

2084 2 BL6*99 S355J2G3 125 0,6 1,2 0,1

2083 16 BL6*100 S355J2G3 110 0,5 8,3 0,4

2050 2 BL6*143 S355J2G3 165 1,1 2,2 0,1

2035 2 BL6*165 S355J2G3 183 1,4 2,8 0,1

Suma  BL6  S355J2G3 2706 14,5 0,6

Lista ilościowa data:18.10.2019 Lista materiałowa

Projekt dek_steszew Etap budowy 200
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Poz. Sztuk Profil Gatunek Dług. Ciężar Waga cał. P. mal. Uwagi - opis

mm kg kg m˛

3003 64 BL25*300 S355J2G3 530 31,2 1997,1 22,1

3002 12 BL25*300 S355J2G3 865 50,9 611,1 6,7

3001 4 BL25*300 S355J2G3 880 51,8 207,2 2,3

Suma  BL25  S355J2G3 47820 2815,4 31,1

3011 4 BL15*200 S355J2G3 1855 43,7 174,8 3,2

3010 4 BL15*200 S355J2G3 1907 44,9 179,7 3,3

3009 12 BL15*200 S355J2G3 2198 51,8 621 11,3

3008 12 BL15*200 S355J2G3 2245 52,9 634,5 11,6

Suma  BL15  S355J2G3 68363 1609,9 29,4

3014 16 BL12*170 S355J2G3 300 4,8 76,9 1,7

3013 32 BL12*173 S355J2G3 *241 2,9 91,4 2,1

3007 16 BL12*200 S355J2G3 2465 46,4 743 16,7

3006 16 BL12*200 S355J2G3 2477 46,7 746,7 16,8

3004 32 BL12*203 S355J2G3 370 7,1 226,4 5,1

Suma  BL12  S355J2G3 103415 1884,5 42,4

3015 32 BL10*130 S355J2G3 200 2 65,3 1,8

Suma  BL10  S355J2G3 6400 65,3 1,8

3016 32 BL8*90 S355J2G3 104 0,6 18,8 0,6

3012 32 BL8*180 S355J2G3 200 2,3 72,4 2,4

3005 32 BL8*200 S355J2G3 4950 62,2 1989,5 65,9

303 8 BL8*700 S355J2G3 *14128 217,5 1739,8 56

302 4 BL8*800 S355J2G3 1879 94,4 377,5 12,1

301 12 BL8*800 S355J2G3 2222 111,6 1338,7 43,1

Suma  BL8  S355J2G3 315327 5536,7 180,2

304 16 BL6*500 S355J2G3 4950 116,6 1865,2 80,1 RYGIEL BLACH.

Suma  BL6  S355J2G3 79200 1865,2 80,1

Lista ilościowa data:18.10.2019 Lista materiałowa

Projekt dek_steszew Etap budowy 300

Inwestor - Ciężar etapu 13777.0

Objekt - Zmiany

Adres - Termin dostawy -

Opis Rygle Blach. Czyszczenie

Grupa - Cynkowanie

Dział  Farba podkład. -

Opracował RF Farba nawierzch. -
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Poz. Sztuk Profil Gatunek Dług. Ciężar Waga cał. P. mal. Uwagi - opis

mm kg kg m˛

408 1 MSH120*4 S355J2H 4750 68,3 68,3 2,2

407 7 MSH120*4 S355J2H 4760 68,4 479 15,7

406 4 MSH120*4 S355J2H 4795 68,9 275,7 9

405 4 MSH120*4 S355J2H 4805 69,1 276,3 9

404 12 MSH120*4 S355J2H 4808 69,1 829,4 27,1

403 3 MSH120*4 S355J2H 4850 69,7 209,2 6,8

402 6 MSH120*4 S355J2H 4860 69,9 419,2 13,7

401 12 MSH120*4 S355J2H 4952 71,2 854,3 27,9

Suma  MSH120*4  S355J2H 237300 3411,3 111,6

4002 74 FL140*10 S355J2G3 140 1,5 113,9 3,1

4001 24 FL140*10 S355J2G3 165 1,8 43,5 1,2

Suma  FL140*10  S355J2G3 14320 157,4 4,3

4003 98 BL10*90 S355J2G3 140 1 96,9 2,7

Suma  BL10  S355J2G3 13720 96,9 2,7

4004 24 BL6*45 S355J2G3 100 0,2 5,1 0,2

Suma  BL6  S355J2G3 2400 5,1 0,2

Lista ilościowa data:18.10.2019 Lista materiałowa

Projekt dek_steszew Etap budowy 400

Inwestor - Ciężar etapu 3670.7

Objekt - Zmiany

Adres - Termin dostawy -

Opis Tężniki dach. Czyszczenie

Grupa - Cynkowanie

Dział  Farba podkład. -

Opracował RF Farba nawierzch. -
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Poz. Sztuk Profil Gatunek Dług. Ciężar Waga cał. P. mal. Uwagi - opis

mm kg kg m˛

5001 32 RUND24 S355J2G3 800 2,8 90,9 1,9 STEZENIE_PRETOWE

504 6 RUND24 S355J2G3 5855 20,8 124,8 2,6 STEZENIE_PRETOWE

503 6 RUND24 S355J2G3 5862 20,8 124,9 2,7 STEZENIE_PRETOWE

502 10 RUND24 S355J2G3 5885 20,9 209 4,4 STEZENIE_PRETOWE

501 10 RUND24 S355J2G3 5892 20,9 209,2 4,4 STEZENIE_PRETOWE

Suma  RUND24  S355J2G3 213672 758,8 16,1

5002 64 BL12*80 S355J2G3 220 1,7 106,1 2,6 BL.SCIAGU

Suma  BL12  S355J2G3 14080 106,1 2,6

Lista ilościowa data:18.10.2019 Lista materiałowa

Projekt dek_steszew Etap budowy 500

Inwestor - Ciężar etapu 864.9

Objekt - Zmiany

Adres - Termin dostawy -

Opis Stężenia dach. Czyszczenie

Grupa - Cynkowanie

Dział  Farba podkład. -

Opracował RF Farba nawierzch. -
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Poz. Sztuk Profil Gatunek Dług. Ciężar Waga cał. P. mal. Uwagi - opis

mm kg kg m˛

6001 8 RUND24 S355J2G3 800 2,8 22,7 0,5 STEZENIE_PRETOWE

613 4 RUND24 S355J2G3 7595 27 107,9 2,3 STEZENIE_PRETOWE

612 2 RUND24 S355J2G3 7596 27 54 1,1 STEZENIE_PRETOWE

611 2 RUND24 S355J2G3 7601 27 54 1,1 STEZENIE_PRETOWE

Suma  RUND24  S355J2G3 67174 238,6 5,1

605 1 MSH140*6 S355J2H 4758 118 118 2,6

604 1 MSH140*6 S355J2H 4768 118,3 118,3 2,6

603 1 MSH140*6 S355J2H 4900 121,6 121,6 2,7

602 1 MSH140*6 S355J2H 4920 122,1 122,1 2,7

601 4 MSH140*6 S355J2H 7950 197,2 788,9 17,3

Suma  MSH140*6  S355J2H 51146 1268,9 27,9

610 10 MSH120*6 S355J2H 2685 56,5 565 12,5

609 1 MSH120*6 S355J2H 4900 103,1 103,1 2,3

608 2 MSH120*6 S355J2H 4910 103,3 206,6 4,6

607 5 MSH120*6 S355J2H 4920 103,5 517,6 11,5

606 6 MSH120*6 S355J2H 5385 113,3 679,8 15

Suma  MSH120*6  S355J2H 98479 2072,1 45,9

6009 32 FL75*6 S355J2G3 160 0,6 18,1 0,8

Suma  FL75*6  S355J2G3 5120 18,1 0,8

6010 96 FL65*6 S355J2G3 140 0,4 41,2 1,9

Suma  FL65*6  S355J2G3 13440 41,2 1,9

6008 16 BL12*80 S355J2G3 220 1,7 26,5 0,6 BL.SCIAGU

6007 48 BL12*140 S355J2G3 250 3,3 158,3 3,6

6006 8 BL12*160 S355J2G3 276 4,2 33,3 0,8

6005 8 BL12*160 S355J2G3 300 4,5 36,2 0,8

6004 2 BL12*310 S355J2G3 550 16,1 32,1 0,7

6002 1 BL12*460 S355J2G3 550 23,8 23,8 0,5

6003 2 BL12*460 S355J2G3 550 23,8 47,7 1

Suma  BL12  S355J2G3 22878 357,9 8,1

Lista ilościowa data:18.10.2019 Lista materiałowa

Projekt dek_steszew Etap budowy 600

Inwestor - Ciężar etapu 3996.6

Objekt - Zmiany

Adres - Termin dostawy -

Opis Stężenia pion, Czyszczenie

Grupa - Cynkowanie

Dział  Farba podkład. -

Opracował RF Farba nawierzch. -
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Poz. Sztuk Profil Gatunek Dług. Ciężar Waga cał. P. mal. Uwagi - opis

mm kg kg m˛

710 16 RUND24 S355J2G3 510 1,8 29 0,6 kotew M24

Suma  RUND24  S355J2G3 8160 29 0,6

711 8 RUND20 S355J2G3 475 1,2 9,4 0,2

Suma  RUND20  S355J2G3 3800 9,4 0,2

709 20 L100*12 S355J2G3 865 15,4 307,9 6,7

Suma  L100*12  S355J2G3 17300 307,9 6,7

701 2 IPE450 S355J2G3 430 33,3 66,7 1,4

702 2 IPE450 S355J2G3 430 33,3 66,7 1,4

Suma  IPE450  S355J2G3 1718 133,3 2,8

703 8 HEB360 S355J2G3 425 60,4 482,8 6,3

Suma  HEB360  S355J2G3 3400 482,8 6,3

708 6 HEA360 S355J2G3 5220 584,6 3507,8 57,3

707 1 HEA360 S355J2G3 5355 599,8 599,8 9,8

706 1 HEA360 S355J2G3 5355 599,8 599,8 9,8

705 1 HEA360 S355J2G3 5365 600,9 600,9 9,8

704 1 HEA360 S355J2G3 5365 600,9 600,9 9,8

Suma  HEA360  S355J2G3 52760 5909,1 96,6

7004 4 FL150*15 S355J2G3 150 2,6 10,6 0,2

Suma  FL150*15  S355J2G3 600 10,6 0,2

712 40 FL80*20 S355J2G3 80 1 40,2 0,6

Suma  FL80*20  S355J2G3 3200 40,2 0,6

7009 4 FL50*15 S355J2G3 300 1,8 7,1 0,2

Suma  FL50*15  S355J2G3 1200 7,1 0,2

7011 4 FL20*15 S355J2G3 300 0,7 2,8 0,1

Suma  FL20*15  S355J2G3 1200 2,8 0,1

7003 4 BL25*190 S355J2G3 490 18,3 73,1 0,8

7002 8 BL25*300 S355J2G3 400 23,6 188,4 2,1

Suma  BL25  S355J2G3 5160 261,5 2,9

7001 16 BL20*320 S355J2G3 350 17,6 281,3 3,8

Suma  BL20  S355J2G3 5600 281,3 3,8

7010 4 BL10*50 S355J2G3 150 0,6 2,4 0,1

7008 4 BL10*110 S355J2G3 420 3,6 14,5 0,4

7007 16 BL10*140 S355J2G3 314 3,5 55,2 1,5

7006 4 BL10*140 S355J2G3 420 4,6 18,5 0,5

7005 8 BL10*145 S355J2G3 314 3,6 28,6 0,8

Suma  BL10  S355J2G3 11496 119,2 3,3

Lista ilościowa data:18.10.2019 Lista materiałowa

Projekt dek_steszew Etap budowy 700

Inwestor - Ciężar etapu 7594.3

Objekt - Zmiany

Adres - Termin dostawy -

Opis Belka podsuwnicowa Czyszczenie

Grupa - Cynkowanie

Dział  Farba podkład. -

Opracował RF Farba nawierzch. -
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Poz. Sztuk Profil Gatunek Dług. Ciężar Waga cał. P. mal. Uwagi - opis

mm kg kg m˛

781 4 BL50*50 S355J2G3 8827 173,2 692,9 7,1

782 2 BL50*50 S355J2G3 8827 173,2 346,5 3,5

Suma  BL50  S355J2G3 52962 1039,4 10,6

Lista ilościowa data:18.10.2019 Lista materiałowa

Projekt dek_steszew Etap budowy 780

Inwestor - Ciężar etapu 1039.4

Objekt - Zmiany

Adres - Termin dostawy -

Opis Szyna Czyszczenie

Grupa - Cynkowanie

Dział  Farba podkład. -

Opracował RF Farba nawierzch. -
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Poz. Sztuk Profil Gatunek Dług. Ciężar Waga cał. P. mal. Uwagi - opis

mm kg kg m˛

906 4 MSH120*100*4 S355J2H 4378 57,4 229,7 7,5

909 1 MSH120*100*4 S355J2H 4378 57,4 57,4 1,9

908 1 MSH120*100*4 S355J2H 4378 57,4 57,4 1,9

907 4 MSH120*100*4 S355J2H 4378 57,4 229,7 7,5

Suma  MSH120*100*4  S355J2H 43780 574,4 18,8

904 1 MSH120*4 S355J2H 4520 65 65 2,1

905 1 MSH120*4 S355J2H 4520 65 65 2,1

903 1 MSH120*4 S355J2H 4520 65 65 2,1

902 1 MSH120*4 S355J2H 4920 70,7 70,7 2,3

901 1 MSH120*4 S355J2H 4975 71,5 71,5 2,3

Suma  MSH120*4  S355J2H 23455 337,2 11

9001 4 MSH100*4 S355J2H 1423 17 68 2,2

913 3 MSH100*4 S355J2H 1998 23,9 71,6 2,4

914 1 MSH100*4 S355J2H 1998 23,9 23,9 0,8

911 2 MSH100*4 S355J2H 2188 26,1 52,3 1,7

912 1 MSH100*4 S355J2H 2188 26,1 26,1 0,9

910 1 MSH100*4 S355J2H 2188 26,1 26,1 0,9

Suma  MSH100*4  S355J2H 22434 268,1 8,8

9002 2 L200*100*12 S355J2G3 120 3,3 6,6 0,1

9003 2 L200*100*12 S355J2G3 120 3,3 6,6 0,1

9004 2 L200*100*12 S355J2G3 120 3,3 6,6 0,1

Suma  L200*100*12  S355J2G3 720 19,7 0,4

9008 2 L100*10 S355J2G3 100 1,5 3 0,1

9006 1 L100*10 S355J2G3 110 1,6 1,6 0

9007 1 L100*10 S355J2G3 110 1,6 1,6 0

9005 10 L100*10 S355J2G3 120 1,8 18 0,5

Suma  L100*10  S355J2G3 1620 24,3 0,6

9012 3 FL120*10 S355J2G3 145 1,4 4,1 0,1

Suma  FL120*10  S355J2G3 435 4,1 0,1

9013 4 FL100*10 S355J2G3 100 0,8 3,1 0,1

Suma  FL100*10  S355J2G3 400 3,1 0,1

9015 4 FL80*10 S355J2G3 110 0,7 2,8 0,1

9014 4 FL80*10 S355J2G3 120 0,8 3 0,1

Suma  FL80*10  S355J2G3 920 5,8 0,2

9017 8 FL70*10 S355J2G3 100 0,6 4,4 0,1

Suma  FL70*10  S355J2G3 800 4,4 0,1

9010 8 BL12*160 S355J2G3 160 2,4 19,3 0,4

Lista ilościowa data:18.10.2019 Lista materiałowa

Projekt dek_steszew Etap budowy 900

Inwestor - Ciężar etapu 1291.3

Objekt - Zmiany

Adres - Termin dostawy -

Opis Ryglówka Czyszczenie

Grupa - Cynkowanie

Dział  Farba podkład. -

Opracował RF Farba nawierzch. -
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Poz. Sztuk Profil Gatunek Dług. Ciężar Waga cał. P. mal. Uwagi - opis

mm kg kg m˛

9009 10 BL12*160 S355J2G3 180 2,7 27,1 0,6

Suma  BL12  S355J2G3 3080 46,4 1,1

9011 1 BL10*145 S355J2G3 170 1,9 1,9 0,1

Suma  BL10  S355J2G3 170 1,9 0,1

9020 3 BL6*50 S355J2G3 90 0,2 0,6 0

9019 1 BL6*50 S355J2G3 155 0,4 0,4 0

9018 3 BL6*60 S355J2G3 70 0,2 0,6 0

9016 1 BL6*70 S355J2G3 115 0,4 0,4 0

Suma  BL6  S355J2G3 750 2 0,1

Lista ilościowa data:18.10.2019 Lista materiałowa

Projekt dek_steszew Etap budowy 900

Inwestor - Ciężar etapu 1291.3

Objekt - Zmiany

Adres - Termin dostawy -

Opis Ryglówka Czyszczenie

Grupa - Cynkowanie

Dział  Farba podkład. -

Opracował RF Farba nawierzch. -
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Poz. Sztuk Profil Gatunek Dług. Ciężar Waga cał. P. mal. Uwagi - opis

mm kg kg m˛

9301 44 RUND16 S355J2G3 1143 1,8 79,4 2,5

Suma  RUND16  S355J2G3 50283 79,4 2,5

9302 44 RUND12 S355J2G3 300 0,3 11,7 0,5

Suma  RUND12  S355J2G3 13200 11,7 0,5

931 1 L200*100*10 S355J2G3 6880 158,2 158,2 4

Suma  L200*100*10  S355J2G3 6880 158,2 4

936 2 L120*10 S355J2G3 3440 62,6 125,2 3,2

935 2 L120*10 S355J2G3 5320 96,8 193,6 5

934 1 L120*10 S355J2G3 7710 140,3 140,3 3,6

933 1 L120*10 S355J2G3 9960 181,3 181,3 4,7

932 1 L120*10 S355J2G3 10100 183,8 183,8 4,7

Suma  L120*10  S355J2G3 45290 824,3 21,2

937 22 BL20*180 S355J2G3 180 5,1 111,9 1,6

Suma  BL20  S355J2G3 3960 111,9 1,6

Lista ilościowa data:18.10.2019 Lista materiałowa

Projekt dek_steszew Etap budowy 930

Inwestor - Ciężar etapu 1185.5

Objekt - Zmiany

Adres - Termin dostawy -

Opis Elem. do żelbet. Czyszczenie

Grupa - Cynkowanie

Dział  Farba podkład. -

Opracował RF Farba nawierzch. -

Strona 15 z 16



Poz. Sztuk Profil Gatunek Dług. Ciężar Waga cał. P. mal. Uwagi - opis

mm kg kg m˛

983 4 BL4*140 S355J2G3 250 1,1 4,4 0,3

982 4 BL4*140 S355J2G3 280 1,2 4,9 0,3

Suma  BL4  S355J2G3 2120 9,3 0,6

984 8 BL2*140 S355J2G3 250 0,5 4,4 0,6

981 8 BL2*140 S355J2G3 280 0,6 4,9 0,6

Suma  BL2  S355J2G3 4240 9,3 1,2

korekta tonażu

58040,3 1345,8 (-95,7=57944,6)

Lista ilościowa data:18.10.2019 Lista materiałowa

Projekt dek_steszew Etap budowy 980

Inwestor - Ciężar etapu 18.6

Objekt - Zmiany

 Farba podkład. -

Adres - Termin dostawy -

Opis Przekładki Czyszczenie

Opracował RF Farba nawierzch. -

Suma całkowita

Grupa - Cynkowanie

Dział
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